



COMUNE DI CARMIGNANO

PROVINCIA DI PRATO

LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE, PATRIMONIO, ESPROPRI

DETERMINAZIONE NR. 88 DEL 16/09/2024

OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5, Componente 2, Sottocomponente 1, Investimento 1.3 e Sub-Investimento 1.3.1. Housing First finanziato dall'Unione europea – Next generation Eu.- Realizzazione alloggi per marginalità estreme, inclusione e coesione nell'immobile posto in via Bicchi 6-8 a Carmignano. CUP: G64H22000320006 - Approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre.

FIRMATO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VENTURI STEFANO



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Visti:

- Il D.lgs 36/2023 Codice dei Contratti Pubblici
- la legge 07 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi”;
- il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- il D. Lgs. 23/06/2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi;
- lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali:
 - a) sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) sulla disciplina controlli interni;
 - c) di contabilità;
 - d) contratti;

Richiamati:

- la Deliberazione esecutiva di Consiglio Comunale n. 24 del 26/02/2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026;
- la Deliberazione esecutiva di Consiglio Comunale n. 81 del 29/07/2024 con la quale è stato approvata la variazione al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 26/02/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2024-2026, esecutiva ai sensi di legge;
- la Deliberazione Giunta Comunale n. 31 del 07/03/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026;
- la Deliberazione Giunta Comunale n. 97 del 01/08/2024 di modifica del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026;
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza - Sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO approvato con Deliberazione G.C. n. 54 del 15/04/2024;
- la Deliberazione Giunta Comunale n. 73 del 23/05/2024, esecutiva, con la quale è stato approvato il nuovo organigramma dell'Ente;
- il Decreto del Sindaco n. 9 in data 28/08/2024, col quale è stato confermato allo scrivente l'incarico di direzione della Posizione Organizzativa del Settore 5 – Lavori pubblici, Manutenzioni, Ambiente e Patrimonio;

Visto l'Accordo sottoscritto tra la Società della Salute Area Pratese e il Comune di Carmignano per l'attuazione dell'intervento di *Realizzazione alloggi per marginalità estreme, inclusione e coesione nell'immobile posto in via Bicchi 6-8 Carmignano Cup: G64H22000320006 PNRR M5C2 - Investimento 1.3 - Subinvestimento 1.3.1*

Dato atto: che il Comune di Carmignano con Deliberazione Giunta Comunale n. 110 del 27/07/2023 ha approvato il Progetto di fattibilità Tecnica ed Economica per *Realizzazione alloggi per marginalità estreme, inclusione e coesione nell'immobile posto in via Bicchi 6-8 Carmignano*, redatto dalla Geom. Sonia Cioni, Istruttore direttivo tecnico del Settore 5 – Lavori Pubblici, manutenzioni, ambiente e patrimonio del Comune di Carmignano;

Visto che, alla luce di quanto indicato ai punti precedenti, è stato approvato lo schema di accordo di cui all'art. 15 della L. 241/90 tra la Società della Salute Area Pratese e il Comune di Carmignano per l'attuazione dell'intervento di *Realizzazione alloggi per marginalità estreme, inclusione e coesione nell'immobile posto in via Bicchi 6-8 Carmignano Cup: G64H22000320006* PNRR M5C2 - Investimento 1.3 - Subinvestimento 1.3.1 con Deliberazione della Giunta della Società della Salute Area Pratese n. 27 del 16/10/2023 e con Deliberazione della Giunta del Comune di Carmignano n. 154 del 26/10/2023 e sottoscritto il relativo accordo tra le parti in data 04/12/2023;

Preso atto che per l'opera in parola è stato acquisito il seguente CUP: **G64H22000320006**

Dato atto che con Delibera C.C. n. 12 del 13/02/2024 è stato approvato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024/2025/2026 ed Elenco Annuale 2024 all'interno del quale è inserito il progetto in parola;

Rilevata la necessità di redigere la progettazione esecutiva che sviluppa il progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con la citata D.G.C. n. 110/2023, ai fini dell'idoneità del progetto ad essere posto a base di gara;

Visto, pertanto, il progetto esecutivo predisposto dall'architetto Lulghenet Teklè a suo tempo incaricato con Determinazione nr. 146/2023 e costituito dagli elaborati agli atti dell'Ufficio scrivente e specificamente dettagliati nell'apposito elenco cui si rinvia per relationem;

Rilevato che il quadro economico del progetto, è stato rimodulato nel modo che segue:

QUADRO ECONOMICO	
a) Importo lavori (soggetto a ribasso)	262.748,13
b) Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	12.438,34
C (A+B) TOTALE LAVORI	275.186,47
SOMME A DISPOSIZIONE	
Contributo SUA (0,75% importo lavori)	2.063,90
Tassa osservatorio ANAC	250,00
Spese tecniche - Incarico professionale esterno	31.200,00
IVA 10% su lavori	27.518,65
Incentivo funzioni tecniche (art. 45 D.Lgs. 36/2023)	3.082,90
Arrotondamenti	698,08
D TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	64.813,53
TOTALE (C+D)	340.000,00

Preso atto che le funzioni di RUP, ai sensi dell'art 15 "*Responsabile Unico di Progetto (RUP)*" e Allegato I.2 "*Attività del RUP*" del D.Lgs. 36/2023 sono svolte dal sottoscritto Ing. Stefano Venturi, Responsabile del Settore 5 Lavori pubblici, manutenzioni, ambiente, patrimonio;

Visto il verbale di validazione del progetto esecutivo che riporta gli esiti della verifica, redatto in data 16/09/2024 ai sensi dell'art. 42 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 da parte del sottoscritto, Ing. Stefano Venturi, Responsabile Unico di Progetto e conservato agli atti dell'Ufficio scrivente;

Dato atto che il progetto esecutivo contiene comunque, come previsto dall'art. 41, comma 8 del D.Lgs 36/2023, tutti gli elementi dei livelli di progettazione previsti per le fasi precedenti e che sono garantite la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative, la conformità alle norme ambientali e urbanistiche e il soddisfacimento dei requisiti essenziali definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario;

Considerato che ai sensi della L.R. 65/2014 art. 134, comma 3: *“Per le opere pubbliche dei Comuni, l'atto comunale, con il quale il progetto esecutivo è approvato o l'opera autorizzata secondo le modalità previste dal d.lgs. 50/2016, ha i medesimi effetti del permesso di costruire. In sede di approvazione del progetto si dà atto della sua conformità alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, dell'acquisizione dei necessari pareri e nulla osta o atti di assenso comunque denominati ai sensi della legislazione vigente, della conformità alla norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesaggistiche”*;

Ritenuto pertanto, di dover approvare il progetto esecutivo predisposto dall'architetto Lulghennet Teklè, denominato **“Realizzazione alloggi per marginalità estreme, inclusione e coesione nell'immobile posto in via Bicchi 6-8 a Carmignano (CUP G64H22000320006)**, corredato degli elaborati conservati agli atti dell'Ufficio scrivente, dettagliati nell'apposito elenco cui si rinvia per relationem;

Considerato che è necessario avviare la procedura di gara per procedere all'affidamento dell'intervento di cui all'oggetto;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui all'oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023;

Appurato che

- l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:
 - c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera h), le procedure negoziate come le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto;
- ai sensi dell'art. 58, del D.lgs. n. 36/2023 s.m.i., i lavori oggetto di realizzazione non possono essere scomposti in lotti funzionali ulteriormente suddivisibili senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare, e senza risultare non conveniente per l'amministrazione;

Dato atto, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- a) Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: realizzazione di alloggi per marginalità estreme, inclusione e coesione nell'immobile posto in via Bicchi 6-8 a Carmignano;

- Importo stimato del contratto:

- € 275.186,47 così composto:
- € 262.748,13, importo lavori a base di gara soggetti al ribasso (di cui € 63.526,75 costo manodopera);
- € 12.438,34, oneri della sicurezza non soggetti al ribasso;

Il contratto verrà stipulato interamente "a corpo e misura", ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera a) dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023;

I lavori ricadono nelle categorie di cui alla tabella seguente, come meglio si evince dal capitolato speciale d'appalto cui si rimanda;

l'intervento ha durata di 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori

Categoria lavoro	Importo lavori (€)	Oneri sicurezza (€)	Importo lavori compreso oneri sicurezza (€)	Incidenza %	Categoria Prevalente o scorporabile	Classifica	Obbligo Qualificaz. SI/NO	Subappalto SI/NO
OG1 costruzione, manutenzione o ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia	178.879,44	8.686,94	187.566,38	68,16%	Prevalente	I	SI	SI, ai sensi art. 119 D.Lgs 36/2023
OS 28 Impianti termici e di condizionam.	58.165,49	2.602,10	60.767,59	22,08%	Scorporabile	I	SI	SI
OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelef. e televisivi	25.703,20	1.149,30	26.852,50	9,76%	Non scorporabile			SI da eseguirsi a cura di ditte abilitate ai sensi del D.M. 37/2008
TOTALI	262.748,13	12.438,34	275.186,47	100,00%				

- Modalità di scelta del contraente: ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. c) del codice dei contratti, si prevede di procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza bando, da condursi mediante strumento telematico di negoziazione, previa consultazione di almeno dieci operatori economici (anziché cinque), ove esistenti, individuati tramite indagini di mercato; ciò al fine di garantire una maggiore partecipazione e competitività, nel rispetto del principio di concorrenza e compatibilmente con le ristrette tempistiche per l'esperimento della procedura di gara, senza costituire ingiustificato aggravio;
- in conformità a quanto disposto dall'art. 50, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici, il criterio di selezione del contraente è quello del minor prezzo;
- Modalità di svolgimento della procedura: in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 62 del D.lgs. 36/2023, la procedura di affidamento verrà interamente svolta mediante l'utilizzo di piattaforma di negoziazione personalizzata START (Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana);
- Forma del contratto: scrittura privata autenticata;

- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella documentazione della procedura;

Precisato che :

- in base all'accordo stipulato tra il Comune di Carmignano e la Società della Salute occorre consegnare l'immobile in oggetto entro il 30/06/2025 affinché la Società della Salute possa procedere con gli adempimenti previsti dal bando Pnrr e la successiva attivazione del progetto "Housing first";
- la durata dei lavori è prevista dal cronoprogramma di progetto in 180 giorni;
- sussiste pertanto l'urgenza di provvedere all'avvio delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori di cui alla presente Determina;

Tenuto conto:

- di quanto previsto dall'art. 54, comma 1, primo periodo, del d.lgs. 36/2023, secondo il quale nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- di quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo 54, a tenore del quale le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2, ovvero lo selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2;

Considerato che

- il Comune di Carmignano ha rinnovato in data 19/09/2023 con la Provincia di Pistoia una convenzione che attribuisce a quest'ultima la funzione di Centrale unica di Committenza e pertanto questa svolgerà il ruolo di Stazione appaltante ai sensi dell'art. 62 del D.L.gs. n. 36/2023;
- in base all'art. 11 della suddetta convenzione il Comune di Carmignano, per le procedure di affidamento dei lavori, è tenuto a versare alla Provincia di Pistoia, durante la fase immediatamente precedente alla pubblicazione della gara, un contributo a fronte del servizio prestato per appalti di importo superiore alle soglie stabilite per gli affidamenti diretti e minore o uguale ad € 1.000.000,00, in ragione dello 0,75 % dell'importo massimo stimato;

Dato atto che

- nell'espletamento del servizio di cui trattasi, gli importi di cui al punto precedente, a favore della SUA, ammontano complessivamente a € **2.063,90**, calcolati in ragione dello 0,75% sulla quota dell'importo a base di gara;
- per ogni procedura di appalto, le Stazioni Appaltanti e gli Operatori Economici sono obbligati a versare a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC un contributo, calcolato in misura dell'importo dei lavori a base di gara e che gli importi, stabiliti con la Delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023, per l'anno 2024 in materia di contributo di vigilanza da versare alla stessa Autorità prevedono, per la fascia di importo servizio uguale o maggiore a € 150.000,00 e inferiore o uguale a € 300.000,00, una quota pari a € **250,00** da versare da parte della SUA e di cui il Comune di Carmignano si fa parte diligente anticipandolo alla stessa;
- ai sensi e per gli effetti ed in applicazione a quanto disposto dall'art. 45 c. 2, c. 5 e c. 8 del D.lgs. 36/2023 s.m.i. in materia di incentivi per il personale della Stazione Unica Appaltante per l'espletamento delle procedure di gara su commissione degli Enti aderenti, questi ultimi potranno riconoscere, nei propri quadri economici per le gare di lavori, e nelle proprie

Determinazioni a contrarre per le gare di forniture e servizi, gli incentivi per il personale SUA, valutati per il caso in oggetto in € 220,15;

- nella procedura di cui trattasi, questo Ente dovrà pertanto versare alla Provincia di Pistoia, ai fini dell'esperimento della gara, una somma complessiva pari a € 2.534,05;

Ritenuto pertanto necessario:

- impegnare a favore della Provincia di Pistoia l'importo complessivo pari a € 2.534,05, quale contributo a carico degli enti per l'esperimento della gara di appalto dei lavori in oggetto, ai sensi della convenzione sopra richiamata e come sopra dettagliato;
- impegnare a favore dei dipendenti del Comune di Carmignano, che ne abbiano diritto, la quota parte di incentivi ex art 45 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 pari a complessivi € 2.862,75, (di cui € 1.100,75 per l'acquisto di beni e tecnologie funzionali ai progetti di innovazione, ex art 45 comma 5 del D.Lgs. 36/2023) rimandando a successivo atto l'esatta individuazione dei dipendenti del Comune di Carmignano che ne abbiano effettivo diritto;

Appurato che:

- in tema di imposta di bollo, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
- ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del d.lgs. 36/2023, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il seguente: **CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle cooperative**, in vigore alla data di presentazione delle offerte;

Precisato che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola in misura pari al 5% dell'importo contrattuale;

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Richiamato l'allegato I.2 del Lgs 36/2023 che all'art. 6, comma 2, lettera g) stabilisce fra i compiti specifici del RUP quello di decidere i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare;

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 e 109 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza - Sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO approvato con Deliberazione G.C. n. 54 del 15/04/2024;

DETERMINA

1. di dichiarare quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente determinato;
2. di approvare il progetto esecutivo per *“Realizzazione alloggi per marginalità estreme, inclusione e coesione nell'immobile posto in via Bicchi 6-8 a Carmignano nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5, Componente 2, Sottocomponente 1, Investimento 1.3 e Sub-Investimento 1.3.1. Housing First finanziato dall'Unione europea – Next generation Eu.-. CUP: G64H22000320006”* redatto dall'architetto Lulghenet Teklè ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 8 del D.Lgs 36/2023, dell'importo complessivo di € 340.000,00 come da quadro economico riportato in premessa e composto dagli elaborati dettagliati nell'apposito elenco cui si rinvia per relationem;
3. di indire, per i motivi descritti in premessa, una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.c, del d.lgs. 36/2023, nella sua vigente formulazione, ponendo a base di gara il progetto approvato con il presente provvedimento
4. di ricorrere, per l'aggiudicazione dell'intervento, a seguito di espletamento dell'indagine di mercato su piattaforma START, alla procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50, comma 1, lett. c), d.lgs. 36/2023, applicando il criterio del minor prezzo;
5. di demandare alla Stazione Unica Appaltante lo svolgimento della Procedura Negoziata ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 articolo 50 comma 1 lettera c) procedendo all'affidamento mediante procedura negoziata senza bando previa consultazione di dieci operatori economici (anziché cinque), individuati in base a indagini di mercato;

Di precisare che:

- a. in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- b. con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola in misura pari al 5% dell'importo contrattuale
- c. si procederà all'affidamento in parola utilizzando il criterio del prezzo più basso;
- d. si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- e. ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e del Codice di comportamento del Comune, adottato con deliberazione G.C. 09/2022, l'affidatario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili;
- f. per l'avvio dei lavori in parola, anche in osservanza del principio di tempestività di cui all'art. 1 del Dlgs n.36/2023, si procederà, a cura del Direttore Lavori, dopo la verifica dei requisiti dell'affidatario da parte della SUA;

di dare atto che:

- i tempi per la presentazione delle offerte a seguito di invio della lettera di invito saranno ridotti del 50% vista l'urgenza di provvedere quanto prima all'individuazione dell'aggiudicatario dati gli ormai ristrettissimi tempi per concludere i lavori a seguito del contributo concesso;
- gli elementi essenziali del contratto sono stati dettagliatamente previsti nella parte narrativa del presente provvedimento;
- tutti gli atti relativi all'espletamento della gara saranno predisposti dalla SUA Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia, come evidenziato in narrativa;
- il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Stefano Venturi come in premessa evidenziato, che ha dichiarato l'insussistenza delle cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 16 d.lgs. 36/2023;
- la stipula del contratto avrà luogo tramite scrittura privata autenticata;
- le clausole contrattuali ritenute essenziali sono tutte quelle riportate nel già citato capitolato speciale d'appalto;
- la somma complessiva di € 340.000,00 trova copertura finanziaria sul Capitolo 6718/2024 del bilancio di previsione 2024-2026 annualità 2024, mediante risorse di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5, Componente 2, Sottocomponente 1, Investimento 1.3 e Sub-Investimento 1.3.1. Housing First finanziato dall'Unione europea – Next generation Eu - Cap Entrata 1422;

di impegnare

- a favore della SUA della Provincia di Pistoia la somma complessiva di € **2.534,05**, come determinata in premessa, sul Cap. 6718/2024;
- a favore dei dipendenti del Comune di Carmignano, che ne abbiano diritto, la quota parte di incentivi ex art 45 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 pari ad € **2.862,75** (di cui € 1.100,75 per l'acquisto di beni e tecnologie funzionali ai progetti di innovazione, ex art 45 comma 5 del D.Lgs. 36/2023), sul Cap. 6718/2024, rimandando a successivo atto l'esatta individuazione dei dipendenti che ne abbiano diritto;

di autorizzare l'inizio dei lavori in pendenza della stipula del contratto;

di dare atto ai fini della tracciabilità dei flussi, che il numero del CIG verrà acquisito dalla SUA di Pistoia e poi preso in carico dal Comune di Carmignano (quale Ente Responsabile della Rendicontazione del Progetto agli Enti preposti) attraverso CIG derivato e/o presa in carico del CIG richiesto dalla SUA;

di dare atto che la sottoscrizione del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di regolarità e correttezza amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5, Componente 2, Sottocomponente 1, Investimento 1.3 e Sub-Investimento 1.3.1. Housing First finanziato dall'Unione europea – Next generation Eu.- Realizzazione alloggi per marginalità estreme, inclusione e coesione nell'immobile posto in via Bicchi 6-8 a Carmignano. CUP: G64H22000320006

ELENCO ELABORATI

NOME FILE	sigla elaborato	ELABORATO
EE_Elenco_Elaborati_Progetto_Esecutivo	EE	Elenco elaborati di progetto
PROGETTO GENERALE ARCHITETTONICO		
A01_CME_Computo_metrico	A-CME	Computo metrico estimativo
A02_APR_Analisi_prezzi	A-APR	Analisi prezzi
A03_EPU_Elenco_prezzi	A-EPU	Elenco prezzi unitari
A04_MDO_Incidenza_Manodopera	A-MDO	Incidenza Manodopera
A05_SIC_Incidenza_Sicurezza	A-SIC	Incidenza Sicurezza
A06_LAV_FOR_Lista_Delle_Lavorazioni	A-LAV-FOR	Lista Delle Lavorazioni (Arch + Mec + El)
A07_TAV_A01	A-TAV-01	Stato di fatto – piante
A08_TAV_A02	A-TAV-02	Stato di fatto – prospetto-sezione
A09_TAV_A03	A-TAV-03	Stato di progetto – piante
A10_TAV_A04	A-TAV-04	Stato di progetto - prospetto-sezione
A11_TAV_A05	A-TAV-05	Stato sovrapposto – piante
A12_TAV_A06	A-TAV-06	Stato sovrapposto – prospetto-sezione
A13_TAV_A07	A-TAV-07	Sistemazione arredi e L13 – piante
A14_TAV_A08	A-TAV-08	Abaco serramenti
PROGETTO STRUTTURALE		
S01_TAV_S01_Tavola_strutturale	S-TAV-S01	Tavola Strutturale
S02_REL_TEC_Relazione_tecnico_generale	S-REL-TEC	Relazione tecnica generale e illustrativa
S03_REL_CAL_Relazione_calcolo	S-REL-CAL	Relazione di calcolo
S04_FASC_CAL_Fascicolo_calcoli	S-FASC-CAL	Fascicolo dei calcoli
S05_PDM_Piano_manutenzione_strutturale	S-PDM	Piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI		
E01_RT_Relazione_tecnica_elettrici	E-REL-TEC	Relazione tecnica e relazione di calcolo
E02_PLA_Planimetria_impianto_elettrico	E-PLA	Planimetria impianto elettrico
E03_SCH_Schemi_unifilari_elettrici	E-SCH	Schema dei quadri elettrici
E05_CME_Computo_metrico_elettrici	E-CME	Computo metrico estimativo
E04_APR_Analisi_prezzi_elettrici	E-APR	Analisi prezzi
E06_EPU_Elenco_prezzi_unitari	E-EPU	Elenco prezzi unitari
E07_MDO_Incidenza_Manodopera	E-MDO	Incidenza Manodopera
E08_SIC_Incidenza_Sicurezza	E-SIC	Incidenza Sicurezza

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI e IDRAULICI		
MI01_MRT_Relazione_tecnica_meccanici	MI_MRT	Relazione tecnica
MI02_RI-TEC_Impianto_riscaldamento_termocondizionamento	MI_RI-TEC	Progetto impianto di riscaldamento e termocondizionamento
MI03_MEC_Schema_impianti_meccanici	MI_MEC	Schema impianti meccanici
MI03_IDS_SA_Impianto_idrico_sanitario	MI_IDS_SA	Impianto idrico-sanitario
MI04_SCAR_Impianti_scarichi_idrici_sanitari	MI_SCAR	Impianti scarichi idrici e sanitari
MI06_CME_Computo_metrico_meccanici	MI_CME	Computo metrico estimativo
MI07_APR_Analisi_prezzi_meccanici	MI_APR	Analisi prezzi
MI08_EPU_Elenco_prezzi_unitari_meccanici	MI_EPU	Elenco prezzi unitari
MI09_MDO_Incidenza_manodopera_meccanici	MI_SCAR	Impianti scarichi idrici e sanitari
MI10_SIC_Incidenza_Sicurezza	MI-SIC	Incidenza Sicurezza
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO		
SIC01_PSC_Piano_sicurezza_coordinamento	SIC-PSC	Piano di sicurezza e mantenimento
SIC02_PLA_TEC_planimetria_cantiere	SIC_PLA	Planimetria cantiere
SIC03_FASC_Fascicolo_tecnico	SIC-FASC	Fascicolo tecnico
SIC04_CME_Computo_metrico	SIC-CME	Computo metrico estimativo
SIC05_APR_Analisi_prezzi	SIC-APR	Analisi prezzi
SIC06_EPU_Elenco_prezzi	SIC-EPU	Elenco prezzi unitari
SIC07_MDO_Incidenza_Manodopera	SIC-MDO	Incidenza Manodopera
RELAZIONI		
R01_Relazione_tecnica_descrittiva	R-REL-TEC	Relazione tecnica descrittiva
R02_Documentazione_fotografica	R-FOTO	Documentazione Fotografica
R03_Capitolato_Speciale_Appalto	R-CSA	Capitolato speciale d'appalto
R04_Schema_contratto	R-CON	Schema di contratto – PNRR Atto pubblico – Contratto Appalto
R05_Relazione_CAM	R-CAM	Relazione sui CAM
R06_Relazione_DNSH	R-DNSH	Relazione su DNSH
R07_PAC&PGR	R-PAC&PGR	PAC&PGR piano ambientale cantierizzazione e gestione rifiuti
R08_Valutazione_rischio_climatico_analisi_adattabilità	R-RCA	Valutazione rischio climatico analisi adattabilità
R09_Piano_disassemblaggio_fine_vita	R-DIS	Piano disassemblaggio demolizione selettiva
R10_Quadro_economico	R-QE	Quadro economico
R11_Cronoprogramma	R-CR	Cronoprogramma