

N. 15 del 13-01-2025 (n. 7/6LP)

**OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU \_ RICONVERSIONE DI SCUOLA ELEMENTARE IN ASILO NIDO MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO POSTO IN VIA CASELLO - OP 330 - CUP G25E24000150006 \_ IMPEGNO DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE.**

### **IL RESPONSABILE**

#### **VISTI**

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso”;
- il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante recepimento della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia;
- la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e, in particolare l’articolo 1, comma 1042, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e, in particolare l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia»;
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;

recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

- il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”;
- la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”;
- il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”;
- il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, recante “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”;
- il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 16, recante “Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione”;
- la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”;
- il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;
- la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia;
- il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il regolamento UE 2020/852 e, in particolare, l'articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio dell'Unione europea nella formazione “Economia e finanza”, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, e successiva revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvata dal Consiglio dell'Unione europea (UE) in data 8 dicembre 2023;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020 n. 166, recante “Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'Istruzione”;

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della salute, 26 giugno 2015, recante “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, con il quale sono state assegnate le risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 21 settembre 2021, n. 284, di istituzione di una Unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza a titolarità del Ministero dell'istruzione;
- le Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili e del Consiglio superiore dei lavori pubblici – luglio 2021;
- le Linee guida per le Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR, approvate con la Circolare n. 25 del 29 ottobre 2021, recante “Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”, che riportano le modalità per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa e il conseguimento dei target e milestone e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR, a norma dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- la circolare n. 21 del 14 ottobre 2021 del Ragioniere Generale dello Stato, recante “Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;
- la circolare del 30 dicembre 2021, n. 32, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)”;
- la circolare del 18 gennaio 2022, n. 4 del Ragioniere Generale dello Stato, recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 – Indicazioni attuative”;
- la circolare del 24 gennaio 2022, n. 6 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”;
- la circolare del 10 febbraio 2022, n. 9, recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;
- la circolare del 29 aprile 2022, n. 21 del Ragioniere Generale dello Stato, recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementare – Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”;
- la circolare del 21 giugno 2022, n. 27, del Ragioniere Generale dello Stato, recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR”;
- la circolare 26 luglio 2022, n. 29 del Ragioniere Generale dello Stato, recante “Circolare delle procedure finanziarie PNRR”;
- la circolare 11 agosto 2022, n. 30, del Ragioniere Generale dello Stato, recante “Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori”;
- la circolare del 13 ottobre 2022, n. 33, del Ragioniere Generale dello Stato, recante “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)”;
- la circolare del 17 ottobre 2022, n. 34, del Ragioniere Generale dello Stato, recante “Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;
- la circolare del 7 dicembre 2022, n. 41, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della

Ragioneria generale dello Stato, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione milestone/target connessi alla terza “Richiesta di pagamento” alla C.E.”; • la circolare del 14 dicembre 2022, n. 43, del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante “Interventi PNRR gestiti sul modulo finanziario del sistema ReGiS. Operazioni contabili esercizio finanziari”;

- la circolare del 2 gennaio 2023, n. 1, del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante “Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”;
- la circolare del 22 marzo 2023, n. 11, del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante “Registro Integrato dei Controlli PNRR - Sezione controlli milestone e target”;
- la circolare del 14 aprile 2023, n. 16, del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT”;
- la circolare del 27 aprile 2023, n. 19, del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante “Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU”;
- la circolare dell’8 agosto 2023, n. 26, del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target (M&T) connessi alla quarta “Richiesta di pagamento” alla C.E.”;
- la circolare del 15 settembre 2023, n. 27, del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione dell’Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007”;
- la circolare del 1° dicembre 2023, n. 32, del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target (M&T) connessi alla quinta “Richiesta di pagamento” alla C.E.”;
- la circolare del 2 dicembre 2023, n. 35, del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante “Strategia generale antifrode per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - versione 2.0”;
- la circolare del 18 gennaio 2024, n. 2, del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante “Monitoraggio delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e della Politica di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, versione 2.0”;
- la circolare del 28 marzo 2024, n. 13, del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione delle Appendici tematiche: - La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22 Reg. (UE) 2021/241; La duplicazione dei finanziamenti ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241;
- la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 maggio 2024, n. 22, recante “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”;
- il decreto del Direttore generale e coordinatore dell’Unità di missione per il PNRR 29 dicembre 2023, n. 100, con il quale è stato approvato l’aggiornamento del Sistema di gestione e controllo (SiGeCo) degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di titolarità del Ministero dell’istruzione e del merito;
- il decreto di finanziamento/avviso relativo al finanziamento di/per la “Piano per asili nido e scuole

dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, in cui si definiscono i criteri per i progetti da finanziare;

#### CONSIDERATO CHE

- per l'attuazione della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 è stato emanato l'avviso/bando prot. n. 68047 del 15 maggio 2024 in attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 30 aprile 2024, n. 79;
- è avvenuta l'adesione al suddetto avviso prot. n. 68047 del 15 maggio 2024 che al comma 8 dell'art. 3 prevede che "In via residuale, una volta esauriti gli elenchi di cui agli allegati 3 e 4 al citato decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 30 aprile 2024, n. 79, qualora vi fossero ulteriori risorse disponibili ovvero economie non assegnate all'esito della suddetta procedura di adesione, gli enti locali non inseriti nei suddetti allegati 3 e 4, ovvero gli enti locali inseriti nei suddetti allegati e che hanno già aderito alla procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, ma che vogliono realizzare posti aggiuntivi e nuove strutture rispetto a quelli già garantiti con il predetto decreto, possono presentare candidature per la creazione di nuovi posti nella fascia di età 0-2 anni attraverso la costruzione di nuovi asili nido ovvero attraverso la riconversione di edifici pubblici non già destinati ad asilo nido. Tali candidature ammissibili sono inserite in una graduatoria sulla base del livello di copertura del servizio di asilo nido nella fascia di età 0-2 anni, anche se superiore al 33%, anche tenuto conto dei nuovi posti già autorizzati e in fase di realizzazione nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 del PNRR, e sulla base del livello di progettazione posseduto, potendo prevedere accordi e convenzioni tra più enti locali per la gestione comune del servizio."

VISTO che con Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 219 del 04/11/2024 è stata approvata la graduatoria formatasi e pertanto sono state assegnate a questo Ente le risorse necessarie a finanziare l'intervento in oggetto denominato "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU \_ RICONVERSIONE DI SCUOLA ELEMENTARE IN ASILO NIDO MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO POSTO IN VIA CASELLO - OP 330", per importo complessivo di Q.E. di € 1.440.000,00;

DATO ATTO che l'intervento nel suo complesso trova copertura economica sul capitolo 700400 intitolato "M4C1 Inv. 1.1 - Riconversione scuola elem. in asilo nido edificio via Casello - CUP G25E24000150006 (Contributo statale PNRR Cap. 232200/E)" cod. bil. 12.01.2.202, annualità 2024 e 2025;

RICHIAMATE la Determinazione del Responsabile UOC 6/LP n. 313 del 07/06/2024 con cui è stata nominata quale Responsabile Unico del Progetto il geom. Stefania Barolozzi e la Determinazione n. 717 del 18/12/2024 relativa alla costituzione del Gruppo di Lavoro ed alla nomina del DEC;

RICHIAMATE, inoltre, le Deliberazioni della Giunta Comunale:

- n. 3 del 7/01/2025 relativa al Primo aggiornamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025/2027 e dell'Elenco annuale 2025,
- n. 2 del 7/01/2025 relativa al Bilancio per gli esercizi 2025/2027 - Variazioni urgenti ai sensi dell'art. 175 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 - Primo provvedimento;

VISTA la Determinazione del Responsabile UOC 6/LP n. 673 del 09/12/2024, relativa all'accertamento dell'entrata ed all'impegno di spesa dell'opera;

RICHIAMATE:

- la Determinazione del Responsabile UOC 6/LP n. 679 del 11/12/2024, con la quale è stato approvato il Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) redatto dal RUP ai sensi dell'art. 41 e dell'art. 3

dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e contestualmente affidato il servizio di Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza, ai sensi dell'art. 32 comma 2 lettera a) allo studio Associato "Fabbricanove" con sede in Firenze, via del Campofiore n. 22, Cod. Fisc. e P.IVA 05630580487;

- la Determinazione n. 1 del 7/01/2025 con cui è stato affidato all' Ing. Simone Petrucci, con sede in Grosseto, via Goldoni n. 15/B, Cod. Fisc. PTR SMN 74P11 I726Q e P.IVA 01274180536;

- la Determinazione n. 7 del 10/01/2025 relativa all'affidamento dell'incarico di redazione di integrazione della relazione geologica al Dott. Franco Ceccarini, con studio in Prato, Piazza Martini n. 5, cod. fisc. CCC FNC 52H08 G999R;

- la Determinazione n. 8 del 10/01/2025 relativa alla nomina del Gruppo di Lavoro relativo all'opera pubblica;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale del 10/01/2025, con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo dell'opera in oggetto, che si compone dei seguenti elaborati:

- ELABORATI GENERALI

Elenco elaborati

Relazione generale

Documentazione fotografica

Schema di contratto

Capitolato speciale di appalto - parte amministrativa

Relazione di corrispondenza ai Criteri Ambientali Minimi (CAM)

Valutazione ex-ante di conformità al principio DNSH

Verifica dei requisiti acustici passivi

Abbattimento barriere architettoniche

Relazione sulla gestione delle materie

Relazione geologica

Note integrative alla relazione geologica

- DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

Quadro economico

Computo metrico estimativo

Elenco prezzi

Analisi prezzi

Incidenza manodopera

Computo metrico estimativo complementare

- PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO

Piano di sicurezza e coordinamento

Layout di cantiere

Cronoprogramma delle opere

Stima costi della sicurezza

Fascicolo dell'opera

Elaborato tecnico della copertura

- PIANO DI MANUTENZIONE

Manuale d'uso e manutenzione (opere edili)

Manuale d'uso e manutenzione (opere strutturali)

Piano d'uso e Manutenzione (impianti tecnologici)

- OPERE ARCHITETTONICHE

Verifica RAI

Rendering

Capitolato tecnico opere architettoniche

Stato attuale - Inquadramento urbanistico territoriale

Stato attuale - Planimetria generale

Stato attuale - Pianta Piano Terra  
Stato attuale - Pianta Piano Primo  
Stato attuale - Pianta Piano Copertura  
Stato attuale - Sezioni  
Stato attuale - Prospetti  
Stato progetto - Planivolumetrico  
Stato progetto - Planimetria generale  
Stato progetto - Pianta Piano Terra  
Stato progetto - Pianta Piano Primo  
Stato progetto - Pianta Piano Copertura  
Stato progetto - Sezioni  
Stato progetto - Prospetti  
Stato progetto - Dettagli\_ Sezione terra-tetto  
Stato progetto - Dettagli\_Sviluppo facciata continua  
Stato progetto - Abaco degli elementi edilizi (murature, solai, infissi)  
Stato sovrapposto - Planimetria generale  
- OPERE STRUTTURALI  
Relazione tecnica opere strutturali e di calcolo  
Relazione geotecnica e delle fondazioni  
Fascicolo dei calcoli  
Capitolato tecnico opere strutturali  
Carpenterie fili fissi e piano di fondazione  
Carpenterie primo impalcato e copertura  
Sezioni strutturali  
Armature orizzontamenti  
Armature setti 1 di 3  
Armature setti 2 di 3  
Armature setti 3 di 3  
Armature scale e gradonata  
Scheda di sintesi sismica  
IMPIANTI MECCANICI E IDRAULICI  
Relazione tecnica degli impianti meccanici e calcoli  
Relazione sul contenimento dei consumi energetici ex L/10 1991 e calcoli  
Capitolato speciale impianti meccanici  
Stato di Progetto - Impianto Radiante\_Piano Terra  
Stato di Progetto - Impianto Radiante\_Piano Primo  
Stato di Progetto - Distribuzione all'impianto radiante  
Stato di Progetto - Impianto Aeraulico  
Stato di Progetto - Schema Centrale Termica e Produzione ACS  
Stato di Progetto - Impianto Idrico Sanitario  
Stato di Progetto -Acque Meteoriche  
Stato di Progetto -Acque Reflue e Fognature  
- IMPIANTI ELETTRICI ESPECIALI  
Relazione tecnica degli impianti elettrici e speciali  
Schemi Unifilari Quadri Elettrici  
Verifiche illuminotecniche  
Capitolato Speciale di Appalto impianti elettrici e speciali  
Stato di Progetto - Progetto Impianti elettrici e speciali\_Piano Terra  
Stato di Progetto - Progetto Impianti elettrici e speciali\_Piano Primo  
Stato di Progetto - Imp. Rilevazione e Allarme Incendio\_Piano Terra  
Stato di Progetto - Imp. Rilevazione e Allarme Incendio\_Piano Primo  
Stato di Progetto - Progetto Impianto Fotovoltaico  
Stato di Progetto - Schema Unifilare Impianto Allarme Incendio

- PREVENZIONE INCENDI

Relazione prevenzione incendi

Stato progetto - Planimetria generale

Stato di Progetto - Piano Terra, Piano Primo e Copertura

Stato di Progetto - Sezioni e Prospetti;

VISTO il quadro economico del progetto, nelle risultanze sotto riportate:

<b>A</b>		<b>IMPORTO LAVORI</b>			
<i>prog.</i>	<i>cat. opere</i>	<i>descrizione</i>			<i>costo parziale</i>
A_1	OG 1	<u>Opere edili</u>			587.122,79 €
A_2	OG 1	<u>Opere strutturali</u>			271.384,02 €
A_3	OG 11	<u>Impianti tecnologici</u>			230.810,72 €
		<b>Parziale Lavori a base d'asta (A_1 +A_2 +A_3)</b>			<b>1.089.317,53 €</b>
A_4		<u>Costi della sicurezza non soggetti a ribasso</u>			75.252,48 €
<b>totale CATEGORIA A (IMPORTO LAVORI)</b>					<b>1.164.570,01 €</b>
<b>B</b>		<b>Somme a disposizione della stazione appaltante</b>			
B_1		<u>Imprevisti</u>			0,00 €
B_2		<u>Incentivi tecnici art. 45 d.l.s. 36/2023</u>			12.500,00 €
B_3		<u>Competenze professionali</u>			98.000,00 €
B_4		<u>Consulenze</u>			5.045,59 €
		<u>Spese per gare d'appalto</u>			
B_5	a	Oneri SUA	7.995,00 €		
	b	Diritti ANAC	660,00 €		
		<u>Totale Spese per gare d'appalto(a+b)</u>			8.655,00 €
B_6		<u>Spese pubblicitarie</u>			500,00 €
B_7		<u>Verifiche ai fini della validazione</u>			7.930,00 €
		<u>I.V.A ed altre imposte</u>			
B_8	a	I.V.A. sui LAVORI (10%)	116.457,00 €		
	b	Contributi previdenziali su COMPETENZE PROFESSIONALI (4%)	3.920,00 €		
	c	I.V.A. su COMPETENZE PROFESSIONALI (22%)	22.422,40 €		
		<u>Totale I.V.A. ed altre imposte (a+b+c+d+e)</u>			142.799,40 €
<b>totale CATEGORIA B (SOMME A DISPOSIZIONE)</b>					<b>275.429,99 €</b>

<b>totale COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B) compresi i costi della sicurezza non soggetti a ribasso</b>		<b>1.440.000,00 €</b>
--	--	-----------------------

**DATO ATTO** che:

- il CIG della procedura sarà acquisito dalla stazione unica appaltante della Provincia di Pistoia che esperirà la gara d'appalto in forza della richiamata convenzione del 12/09/2023, sottoscritta con il Comune di Agliana;
- il codice CUP dell'intervento è G25E24000150006;
- il codice CUI dell'intervento è L00315980474202500001;

TENUTO CONTO che il presente atto rispetta le regole della contabilità e la compatibilità monetaria ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs 267/2000;

VISTI il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed il D.Lgs. n. 36/2023;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Testo Unico degli EE.LL. approvato con D.L.gs. n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO il Piano Integrato di Attività e Organizzazione(PIAO) approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 15/03/2024, con particolare riferimento alle misure di prevenzioni della corruzione e degli obblighi di trasparenza (Sezione 1.3 – Rischi corruttivi e trasparenza) previste dall'articolo 11e seguenti del citato Piano;

PRESO ATTO che, con riferimento alle misure di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza di cui alla Sezione 1.3 del Piano sopra richiamato, si attesta :

- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990;
- il previsto rispetto degli adempimenti di trasparenza;

VISTO l'art. 147 bis, comma 1, del T.U. 267/2000 introdotto dall'art. 3 comma 1, lett. d) del D.L.gs 174/2012, convertito con la modificazione nella L. 7/12/2012 n° 213, con il riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile da esprimersi obbligatoriamente dal responsabile del servizio attraverso apposito parere;

VISTI il Decreto n. 15/SD del 26/06/2024 con il quale vengono attribuite al geom. Vincenzo Macaluso le funzioni di direzione e coordinamento delle attività dell'U.O.C. n. 6/LP ed il Decreto n. 21 del 23/10/2024 con il quale vengono attribuite al Dott. Gabriele Baldazzi le funzioni di direzione e coordinamento delle attività dell'U.O.C. n. 2/RF ai sensi degli art. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000;

**RICHIAMATE:**

- la deliberazione di C.C. n. 76 del 28 dicembre 2024 con la quale è stato variato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- la deliberazione di C.C. n. 77 del 28 dicembre 2024 con la quale è stata approvata il Bilancio

armonizzato di previsione finanziaria 2025/2027 ed i suoi allegati;  
- la deliberazione di G.C. n. 1 del 7 gennaio 2025 con la quale è stata approvata il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025/2027-parte finanziaria e sono state assegnate le risorse finanziarie ai responsabili delle singole U.O.;

## DETERMINA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;**
- 2) di adottare, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, determinazione a contrarre ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 17 del D.Lgs. 267/2000 ed all'art. 17 c. 1 del D.Lgs. 36/2023, dando atto a tale scopo che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili dal progetto esecutivo approvato, come disposto dal D.L. 50 del 17/05/2022;**
- 3) di dare atto che i lavori verranno appaltati dal Comune di Agliana tramite la Provincia di Pistoia – SUA (Stazione Unica Appaltante), giusta la convenzione sottoscritta in data 12/09/2023;**
- 4) di approvare il documento “Criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale nel quale sono evidenziati i criteri per la valutazione delle offerte;**
- 5) di dare mandato alla SUA della Provincia di Pistoia, per l'importo di € 7993,71, oltre contributo ANAC pari ad € 660,00, di avviare il procedimento per l'affidamento del contratto in questione disponendo che:**
  - per la valutazione dell’offerta debbano utilizzarsi i criteri di valutazione delle offerte indicati nel documento “Criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;**
  - si proceda alla scelta del contraente dell'appalto dei lavori mediante procedura negoziata di cui all'articolo 50 c. 1 lett. d) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, previa consultazione di almeno dieci operatori economici al fine di garantire una maggiore concorrenzialità, in quanto trattasi di lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso D.Lgs. 36/2023;**
  - i lavori vengano aggiudicati secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;**
- 6) di trasmettere alla Provincia di Pistoia, ai fini dell'espletamento delle procedure di gara, il presente provvedimento corredato di tutti gli elaborati del progetto esecutivo (di cui all'elenco elaborati allegato alla presente determinazione), in formato elettronico e sottoscritti digitalmente dal Progettista;**
- 7) di sub-impegnare la somma complessiva pari ad € 8.653,71 sul capitolo 700400 del bilancio del corrente esercizio finanziario, intitolato "M4C1 Inv. 1.1 - Riconversione scuola elem. in asilo nido edificio via Casello - CUP G25E24000150006 (Contributo statale PNRR Cap. 232200/E)" cod. bil. 12.01.2.202, del bilancio del corrente anno finanziario a favore della Provincia di Pistoia, quale quota a carico del Comune di Agliana per l'esperimento della gara di appalto dei lavori in oggetto, ai sensi della convenzione del 12/09/2023, di cui € 660,00 a titolo di contributo ANAC, a valere sull'Impegno Fondo n. 92/2025;**

**8) di liquidare a favore della Provincia di Pistoia l'importo pari a € 8.653,71 sull'impegno assunto con il presente atto, di cui 7.993,71 a titolo di compenso della S.U.A. ed € 660,00 a titolo di contributo ANAC;**

**9) di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;**

**10) di disporre la pubblicazione del presente atto con allegati sul sito internet della stazione appaltante, [www.comune.agliana.pt.it](http://www.comune.agliana.pt.it), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 del Codice dei Contratti, nella Sezione trasparenza, con applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013 come successivamente modificato.**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:**

**SI ATTESTA LA REGOLARITA' E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA  
AI SENSI DELL' 147-bis DEL TUEL.**

Si dà atto che la sottoscrizione del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di regolarità e correttezza amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa.

La presente determinazione comportando impegno di spesa viene trasmessa al responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente lesa, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Firenze - entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni.

Il Responsabile  
VINCENZO MACALUSO