



COMUNE DI ABETONE CUTIGLIANO

Provincia di Pistoia

Sede Legale: Piazza Umberto I°, 1 – Cutigliano 51024 ABETONE CUTIGLIANO (PT)

PEC abetonecutigliano@postacert.toscana.it - Tel. 0573.68.88.11 - Fax 0573.68.386

Sede Municipio Abetone: Via Pescinone, 15 – Abetone 51024 ABETONE CUTIGLIANO (PT)

C.F. 90060100477 - P. IVA 01906470479

Servizio: SETTORE SERVIZI TECNICI COMUNALI

DETERMINAZIONE

Numero 347 del 29-06-2026

OGGETTO:	ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L.241/1990 FRA REGIONE TOSCANA E COMUNE DI ABETONE CUTIGLIANO L.R. 23/2025 LAVORI NECESSARI ALLA REVISIONE GENERALE DELLA SEGGIOVIA BIPOSTO MM27 "VILLA IMPERATORI-SELLETTA", DI PROPRIETÀ COMUNALE. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO LAVORI NECESSARI ALLA REVISIONE GENERALE DELLA SEGGIOVIA QUADRIPOSTO MC03 "LE REGINE-SELLETTA", DI PROPRIETÀ COMUNALE. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO LOTTO 1 A CONTRARRE CUP D57I25000020006
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 92 del 22.12.2025 con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione semplificato 2026-2027-2028;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 93 del 22.12.2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2027-2028;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 255 del 29.12.2025 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2027-2028 di parte finanziaria;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 84 del 29.04.2026 con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O) 2026-2027-2028;

RICHIAMATE INOLTRE:

- le successive modifiche adottate con rispettive deliberazioni dei suddetti organi;

VISTO il decreto sindacale n. 15 del 13/12/2024 con il quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico in qualità di responsabile del Servizio "Servizi Tecnici Comunali" con conseguente attribuzione dei compiti e funzioni di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che con Legge Regionale del 07/05/2025, n. 23 "Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2025 – 2027", che all'art. 8 prevede il sostegno di Regione Toscana al Comune di Abetone Cutigliano per opere urgenti di revisione di impianti di risalita, viene stanziato un contributo straordinario di euro 1.500.000,00, di cui euro 350.000,00 per l'anno 2025 ed euro 1.150.000,00 per l'anno 2026, così da assicurarne il mantenimento in funzione anche per fruizioni turistiche estese alle diverse stagionalità dell'anno;

DATO ATTO che tale finanziamento straordinario prevede una compartecipazione comunale con fondi propri dell'Ente pari ad € 375.000,00;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n° 37 del 14.05.2025 di variazione al DUPS, al piano incarichi e al piano triennale opere pubbliche 2025-2026-2027, con la quale viene inserito l'intervento oggetto della presente determinazione;

DATO ATTO che il codice CUI è il seguente: **L90060100477202500002**;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Regionale n° 924 del 07.07.2025 di approvazione dello schema di Accordo ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 tra Regione Toscana e Comune di Abetone Cutigliano per opere urgenti di revisione impianti di risalita della stazione sciistica di Abetone;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n° 140 del 18.07.2025 di approvazione dello schema di Accordo per la concessione del finanziamento;

DATO ATTO che l'Accordo di finanziamento tra Regione Toscana e il Comune di Abetone Cutigliano è stato siglato dalle parti in data 22.07.2025;

RICHIAMATA la Determina n° 336 del 25.06.2025 di affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva e Direzione lavori per gli interventi necessari alla revisione generale ventennale della seggiovia MM27 "VILLA IMPERATORI-SELLETTA" a **Tecno3 Ingegneria di Dott. Ing. Stefano Burgoni, Via E. Fermi 4, 41026 Pavullo nel Frignano (MO) C.F. BRGSFN65P20G393B, P. IVA 03680720368**;

DATO ATTO che l'intervento nel suo complessivo è già stato avviato con i lavori necessari all'ottenimento del I anno di proroga della revisione generale nel corso dell'anno 2025;

RICHIAMATA in tal senso la Delibera di Giunta Comunale n° 199 del 03.10.2025 di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica ed esecutivo per i lavori necessari all'ottenimento del I anno di proroga della revisione generale dell'impianto MM27 in oggetto;

RICHIAMATA la Delibera di GC n. 133 del 23.06.2026 di approvazione del progetto esecutivo per i lavori necessari alla revisione generale della seggiovia biposto MM27 "VILLA IMPERATORI-SELLETTA";

VISTO il progetto esecutivo invitato dal professionista incaricato al Prot. n° 4898 del 23.06.2026, costituito dai seguenti elaborati:

- 01 MM27 - Programma dei lavori
- 02 MM27 - Progetto Migliorie tecniche
- 03 MM27 - Relazione Rischio frane e valanghe
- 04 MM27 - Adeguamento distribuzione elettrica
- 05 MM27 - Stima dei costi
- 06 MM27 - Elenco prezzi
- 07 MM27 - Computo metrico estimativo
- 08 MM27 - Computo manodopera
- 09 MM27 - Computo sicurezza
- 10 MM27 - Capitolato Speciale d'Appalto
- MM27 - PCND
- TAV 1 Planimetria generale
- TAV 2 profilo linea

DATO ATTO che il quadro economico dell'intervento è il seguente:

lavori per REVISIONE GENERALE seggiovia biposto <u>MM27</u> Villa Imperatori Selletta Accordo ai sensi dell'art. 15 della L.241/1990 fra Regione Toscana e Comune di Abetone Cutigliano L.R. 23/2025		
PREGARA		
QUADRO ECONOMICO		
A	Lavori e oneri connessi	Importi
A1	Lavori	503 000,00 €

A1.1	<i>di cui costi per la sicurezza</i>	24 300,96 €
A1.2	<i>di cui per la manodopera</i>	214 007,08 €
A	Totale a base di gara	503 000,00 €
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B1	spese tecniche (compreso 4% cassa) per:	23 117,59 €
B1.1	<i>progettazione definitiva ed esecutiva</i>	11 134,45 €
B1.2	<i>Direzione Lavori</i>	11 983,14 €
B2	incentivi per le funzioni tecniche (1,6%*0,5)	4 024,00 €
B3	imprevisti per eliminazione interferenze	2 047,15 €
B4	Spese di gara + Anac	3 773,82 €
B5	IVA su spese tecniche (22% di B1)	5 085,87 €
B6	IVA sui lavori (22% di A)	110 660,00 €
B	Totale somme a disposizione	148 708,43 €
C	Costo totale dell'intervento	651 708,43 €

PRESO ATTO della verifica del progetto a cura del R.U.P. Ing. Amanda Gigli effettuata in contraddittorio con il progettista in data 26.06.2026;

PRESO ATTO della conseguente validazione del progetto esecutivo a cura del R.U.P. Ing. Amanda Gigli effettuata in data 26.06.2026;

RICHIAMATA la Determina n° 468 del 05.09.2025 di affidamento dell'incarico del servizio di revisione del progetto esecutivo per la revisione generale della seggiovia quadriposto MC03 "LE REGINE-SELLETTA" e del servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008 per l'esecuzione dei lavori relativi al LOTTO 1 al **Dr. Ing. Michele Pellis, con studio in Via Zanella 72, 34127 Trieste (TS) C.F. PPLMHL84C17L424F, P. IVA 01260230329;**

DATO ATTO che l'intervento nel suo complessivo è già stato avviato con i lavori necessari all'ottenimento del II anno di proroga della revisione generale nel corso dell'anno 2025;

RICHIAMATA in tal senso la Delibera di Giunta Comunale n° 186 del 24.09.2025 di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica ed esecutivo per i lavori necessari all'ottenimento del II anno di proroga della revisione generale dell'impianto MC03 in oggetto;

DATO ATTO che data la attuale disponibilità dei fondi si procederà ad avviare solamente le lavorazioni relative ed indicate all'interno del LOTTO 1, motivo per il quale la progettazione complessiva è stata suddivisa in due lotti complementari;

DATO ATTO che con la presente determinazione si approva il progetto esecutivo relativo al LOTTO 1 dei lavori necessari alla revisione generale dell'impianto MC03 "LE REGINE-SELLETTA";

RICHIAMATA la Delibera di GC n. 132 del 23.06.2026 di approvazione del progetto esecutivo per i lavori LOTTO 1 necessari alla revisione generale dell'impianto MC03 "LE REGINE-SELLETTA";

VISTO il progetto esecutivo LOTTO 1 invitato dal professionista incaricato ai Prot. n° 9136-9137-9138-9139-9141 del 09.06.2026, costituita dai seguenti elaborati:

- MC03_RG20 - A - Programma revisione generale
- MC03_RG20 - B - Migliorie tecniche
- MC03_RG20 - C - Adeguamento distribuzione elettrica e cartellonistica
- MC03_RG20 - D - Rischio frane e valanghe
- MC03_RG20 - E - Valutazione rischio incendio
- MC03_RG20 - F - Stima dei costi
- MC03_RG20 - Revisione opere civili

- MC03 RG20 - Gantt - lotto1
- MC03_RG20 - Analisi prezzi
- MC03 RG20 - CSA - lotto1
- MC03_RG20_-_CME_-_lotto1
- MC03_RG20_-_EP_-_lotto1
- MC03_RG20_-_MAN_-_lotto1
- MC03_RG20_-_SIC_-_lotto1
- MC03_RG20 - Scavo linea
- MC03_RG20_-_PSC_-_lotto1
- MC03_RG20_-_SIC_-_lotto1
- Relazione illustrativa e tecnica SCREENING

DATO ATTO che il quadro economico degli interventi relativi al LOTTO 1 è il seguente:

Lavori LOTTO 1 per revisione generale seggiovia quadriposto MC03 "Le Regine-Selletta" Accordo ai sensi dell'art. 15 della L.241/1990 fra Regione Toscana e Comune di Abetone Cutigliano L.R. 23/2025 QUADRO ECONOMICO PREGARA		
A	Lavori e oneri connessi	Importi
A1	Lavori LOTTO 1	643 000,00 €
A1.1	<i>di cui costi per la sicurezza</i>	31 510,54 €
A1.2	<i>di cui per la manodopera</i>	179 556,02 €
A	Totale a base di gara	643 000,00 €
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B1	spese tecniche compreso 4% per:	39 500,00 €
B1.1	<i>proroghe e integrazione progetto esecutivo di revisione esistente</i>	10 394,74 €
B1.2	<i>Direzione Lavori e sicurezza CSP LOTTO 1</i>	29 105,26 €
B2	incentivi per le funzioni tecniche (1,6%*0,5)	5 144,00 €
B3	imprevisti per eliminazione interferenze	3 092,40 €
B4	Spese di gara + Anac	4 824,18 €
B5	IVA su spese tecniche (22% di B1)	8 690,00 €
B6	IVA sui lavori (22% di A)	141 460,00 €
B7	Oneri istruttori per Screening incidenza ambientale	203,02 €
	Totale somme a disposizione	202 913,60 €
C	Costo totale dell'intervento	845 913,60 €

PRESO ATTO della verifica del progetto a cura del R.U.P. Ing. Amanda Gigli effettuata in contraddittorio con il progettista in data 26.06.2026;

PRESO ATTO della conseguente validazione del progetto esecutivo a cura del R.U.P. Ing. Amanda Gigli effettuata in data 26.06.2026;

DATO ATTO che si procederà ad indire una unica procedura di gara per i lavori ad entrambi gli impianti di risalita di proprietà comunale, divisi in n. 2 LOTTI FUNZIONALI:

- LOTTO 1 REVISIONE GENERALE MM27
- LOTTO 2 REVISIONE GENERALE MC03 PRIMO STRALCIO FUNZIONALE

mediante procedura aperta ai sensi dell'art.71 del Codice dei Contratti, con inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107 c.7 e criterio di scelta del contraente sulla base del prezzo più basso. Vista l'urgenza di affidare i lavori, vista la carenza sul mercato di operatori economici di settore in quanto trattasi di lavori di tipo altamente

specialistico, si ritiene che tale procedura aperta rispetto ad una procedura negoziata senza scelta e senza limitazione del numero degli invitati a partecipare, consenta un più efficace conseguimento degli obiettivi del principio di "risultato" (art.1 del Codice) attraverso una significativa riduzione dei tempi di aggiudicazione, nel rispetto delle tempistiche massime previste per le procedure negoziate, una semplificazione e riduzione degli oneri procedurali e istruttori sostenuti dal personale dell'Amministrazione e del principio di "accesso al mercato" (art.3 del Codice) attraverso l'assicurazione della massima partecipazione degli operatori economici;

DATO ATTO che l'importo a base d'appalto è:

- LOTTO 1 REVISIONE GENERALE MM27 di € **503.000,00** di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad € 24.300,96 e di cui costi per la manodopera € 214.007,08;
- LOTTO 2 REVISIONE GENERALE MC03 di € **643.000,00** di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad € 31.510,54 e di cui costi per la manodopera € 179.556,02;

DATO ATTO che l'intervento, comprendente entrambi i lotti funzionali, trova copertura in uscita sul cap. **3463** "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER REVISIONE GENERALE IMPIANTI DI RISALITA FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE" codice SIOPE 2020104002, del bilancio di previsione 2026/2027/2028, annualità 2026 beneficiando di contributo regionale ed in parte per complessivi € 375.000,00 finanziato con fondi dell'ente come riportato in premessa;

DATO ATTO che l'intervento è previsto in entrata sul cap. 498 "CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISALITA PER REVISIONE" codice SIOPE 4020102001 del bilancio di previsione 2026/2027/2028, annualità 2026 da parte di Regione Toscana;

STABILITO CHE:

- a) Ai sensi dei seguenti richiami di legge:
 - l'art.48 c.1 del Codice dei Contratti che stabilisce che gli affidamenti sotto gli importi della soglia comunitaria si svolgono nel rispetto dei principi del Codice, tra cui quelli del "risultato" (art.1) e "dell'accesso al mercato" (art.3);
 - l'art.50 c.1 lett. c) del Codice dei Contratti che prevede per gare d'importo superiore a 150.000 euro e inferiori al milione di euro l'adozione della procedura negoziata con almeno 5 operatori;
 - l'art.50 c.1 lett. d) del Codice dei Contratti che prevede per gare d'importo superiore al milione di euro e inferiori alla soglia comunitaria l'adozione della procedura negoziata con almeno 10 operatori, fatta salva la possibilità di ricorrere ad altre procedure, tra cui quella aperta ai sensi dell'art.71;
 - l'art.107 c.7 del Codice dei Contratti che consente alla Stazione Appaltante di adottare per le procedure aperte l'inversione procedimentale, con l'esame delle offerte prima della verifica dei requisiti di idoneità degli offerenti;
 - l'art.2 c.3 dell'Allegato II.1 al Codice dei Contratti che stabilisce che i criteri generali con cui sono individuati gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate devono essere "...oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza";
 - la Legge delega n.78/2022 che all'art.2 c.1 lett. m) indica tra i principi del Codice la "riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara";
 - la circolare del MIT del 20/11/2023 che ribadisce che le disposizioni di cui all'art.50 del Codice dei Contratti devono essere interpretate e applicate nel rispetto dei principi e regole della normativa europea che richiama gli stati membri a prevedere la possibilità dell'utilizzo da parte delle Amministrazioni aggiudicatrici di applicare procedure aperte o ristrette, come disposto dalla Direttiva 2014/24/UE, richiamando al contempo il principio del risultato e degli ulteriori principi, in particolare, il principio di accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità e il principio della fiducia, che valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici;

è stato ritenuto che per i lavori in oggetto, l'adozione di una gara con procedura aperta ai sensi dell'art.71 del Codice dei Contratti, con inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107 c.7 e criterio di scelta del contraente sulla base del prezzo più basso, rispetto ad una procedura negoziata senza scelta e senza limitazione del numero degli invitati a partecipare, consenta un più efficace conseguimento degli obiettivi del principio di "risultato" (art.1 del Codice) attraverso una significativa riduzione dei tempi di aggiudicazione, nel rispetto delle tempistiche massime previste per le procedure negoziate, una semplificazione e riduzione degli oneri procedurali e istruttori sostenuti dal personale dell'Amministrazione e del principio di "accesso al mercato" (art.3 del Codice) attraverso l'assicurazione

della massima partecipazione degli operatori economici;

b) la partecipazione degli operatori economici potrà avvenire ad un singolo lotto o ad entrambi i lotti, in modo da aumentare le possibilità di affidamento delle lavorazioni, che sono strettamente necessarie all'apertura degli impianti di risalita, e vista la scarsità degli operatori economici specializzati in questo tipo di lavorazioni altamente specifici;

c) L'appalto è aggiudicato con applicazione del criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 36/2023, procedendo, ai sensi dell'art. 54 del richiamato D.lgs. 36/2023, con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che risultino anomale. L'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la congruità dell'offerta secondo il METODO A comma 1 di cui all'ALLEGATO II.2- Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte (art. 54, c.2, del D.lgs. 36/2023)

d) è intenzione di questo Ente affidare l'esecuzione dei lavori in oggetto e di avvalersi della Convenzione con la S.U.A. della Provincia di Pistoia, Prot. Provincia di Pistoia n. 19090 del 20.09.2023 n. repertorio 195/2023, Prot. Arrivo n. 12442/2023, per l'espletamento delle procedure di gara;

e) che la SUA provvederà inoltre al pagamento del contributo ANAC di € 660,00 dovuto ai sensi della deliberazione n° 610 del 19 dicembre 2023 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, a favore della suddetta ANAC;

f) il contratto verrà stipulato **"a misura"**, ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett e), e comma 7 (a misura) dell'Allegato I.7 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 12, comma 1 lett. b) dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale, giusta l'applicazione del ribasso sull'elenco prezzi offerto in sede di gara ovvero l'applicazione dei prezzi unitari offerti di cui alla lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto;

g) Ai sensi dell'articolo 11 comma 2 e 41 comma 13 del Codice, il Contratto collettivo applicato è il CCNL settore metalmeccanico, Cod. CNEL C053 Cod. ATECO 25.53.00 gli operatori economici possono indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante in riferimento all'Art. 11 c.3 Dlgs. 36/2023;

h) Al fine di scongiurare la chiusura degli impianti di risalita, visto l'approssimarsi della scadenza delle proroghe alle revisioni generali, in scadenza entrambe entro dicembre 226, ed in armonia da quanto stabilito dal finanziamento regionale, si stabilisce che il termine per la ricezione delle offerte è pari a **20 giorni** dalla data di pubblicazione della procedura;

i) I documenti da porre a base di gara che faranno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto sono:

- **LOTTO 1 REVISIONE GENERALE MM27:**

- 01 MM27 - Programma dei lavori
- 02 MM27 - Progetto Migliorie tecniche
- 03 MM27 - Relazione Rischio frane e valanghe
- 04 MM27 - Adeguamento distribuzione elettrica
- 05 MM27 - Stima dei costi
- 06 MM27 - Elenco prezzi
- 07 MM27 - Computo metrico estimativo
- 08 MM27 - Computo manodopera
- 09 MM27 - Computo sicurezza
- 10 MM27 - Capitolato Speciale d'Appalto
- MM27 - PCND
- TAV 1 Planimetria generale
- TAV 2 profilo linea

- **LOTTO 1 REVISIONE GENERALE MC03:**

- MC03_RG20 - A - Programma revisione generale
- MC03_RG20 - B - Migliorie tecniche
- MC03_RG20 - C - Adeguamento distribuzione elettrica e cartellonistica
- MC03_RG20 - D - Rischio frane e valanghe
- MC03_RG20 - E - Valutazione rischio incendio
- MC03_RG20 - F - Stima dei costi
- MC03_RG20 - Revisione opere civili
- MC03_RG20 - Gantt - lotto1
- MC03_RG20 - Analisi prezzi
- MC03_RG20 - CSA - lotto1
- MC03_RG20 - CME - lotto1

- MC03_RG20_-_EP_-_lotto1
- MC03_RG20_-_MAN_-_lotto1
- MC03_RG20_-_SIC_-_lotto1
- MC03_RG20 - Scavo linea
- MC03_RG20_-_PSC_-_lotto1
- MC03_RG20_-_SIC_-_lotto1
- Relazione illustrativa e tecnica SCREENING

j) La forma del contratto sarà quella della forma pubblica amministrativa o scrittura privata autenticata a mezzo di rogito del Segretario comunale ai sensi dell'art.18 del D.lgs.36/2023 e del Regolamento Comunale disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e relativi contratti;

k) Come requisito di partecipazione per il:

- LOTTO 1 REVISIONE GENERALE MM27 la categoria prevalente dei lavori di cui trattasi è OS31 "Impianti per la mobilità sospesa" di classifica II;
- LOTTO 2 REVISIONE GENERALE MC03 la categoria prevalente dei lavori di cui trattasi è OS31 "Impianti per la mobilità sospesa" di classifica III;
- PER LA PARTECIPAZIONE AD ENTRAMBI I LOTTI: la categoria prevalente dei lavori di cui trattasi è OS31 "Impianti per la mobilità sospesa" di classifica III-bis;

l) Per il subappalto viene applicata la disciplina prevista dall'art. 119 comma 17 del D.lgs.36/2023;

m) Visto l'art. 48 comma 2 del d.lgs. 36/2023 si accerta che non è presente interesse transfrontaliero per l'affidamento dei lavori in oggetto, in quanto di importo inferiore alle soglie comunitarie e localizzati nel centro Italia, quindi a distanza considerevole dai confini statali;

n) L'operatore economico affidatario si impegnerà a specificare in modo dettagliato le specifiche lavorazioni che intende subappaltare rispetto al computo metrico estimativo con indicazione delle relative percentuali, prendendo atto che l'art. 119 del D.lgs. 36/2023, prevede la nullità del contratto nell'ipotesi di affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni;

o) presentare la documentazione inerente al rilascio dell'autorizzazione al subappalto, unitamente alla documentazione inerente all'idoneità tecnica dell'aggiudicatario provvisorio, al fine di anticipare e verificare in modo tempestivo le verifiche in ordine al possesso requisiti di ordine generale e tecnico in capo al subappaltatore ed avviare il servizio con l'eventuale subappalto, in concomitanza con la consegna dei lavori, e comunque entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante;

p) allo Schema di contratto, in fase di stipula, saranno apportati tutti i più opportuni adeguamenti, modifiche e integrazioni ritenuti necessari, utili a recepire le clausole essenziali di cui alla lett. c) di cui sopra, che saranno riportate nei moduli di gara e le eventuali cause di risoluzione e recesso dipendenti dal recepimento dell'art.80 comma 4 del codice appalti per la parte modificata dalla legge n. 120/2020, nonché ulteriori modifiche che non ne alterino il contenuto sostanziale;

q) la Stazione appaltante, in relazione all'art. 80 comma 4 del codice secondo periodo, modificato dall'art. 8, comma5, lettera b) della l. n. 120/2020, si riserva di valutare, in relazione all'appalto indicato in oggetto, eventuali esclusioni, revoche, risoluzioni o recesso, previo contraddittorio con la ditta, nell'ipotesi che emergano pendenze non definitivamente accertate gravi, e che il RUP le abbia valutate motivatamente tali da compromettere l'affidabilità dell'impresa nell'esecuzione dell'appalto;

r) La durata dell'intervento sarà:

- LOTTO 1 REVISIONE GENERALE MM27 60 giorni come da cronoprogramma, con fine lavori entro e non oltre il 30/10/2026 non prorogabili pena la scadenza di vita tecnica dell'impianto, a cui dovrà seguire collaudo per revisione generale da parte di ANSFISA, il tutto come meglio rappresentato all'interno degli elaborati del progetto esecutivo;
- LOTTO 2 REVISIONE GENERALE MC03 104 giorni come da CSA e da cronoprogramma, con fine lavori entro e non oltre il 30/10/2026 non prorogabili pena la scadenza di vita tecnica dell'impianto, a cui dovrà seguire collaudo per revisione generale da parte di ANSFISA, il tutto come meglio rappresentato all'interno degli elaborati del progetto esecutivo;

s) nei casi di comprovata urgenza, la stazione appaltante si riserva di richiedere l'esecuzione anticipata dell'appalto prima della stipula del contratto, nei modi e alle condizioni previste dall'art.17 del codice dei contratti;

t) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ammessa purché ritenuta congrua e conveniente per l'Amministrazione;

RITENUTO di riservarsi di ridurre la quota prevista per l'incentivo per le funzioni tecniche, all'atto di liquidazione del medesimo, in caso di affidamenti di prestazioni professionali esterne, oltre quella già prevista e

decurtata dal calcolo dell'incentivo;

PRESO ATTO che il CIG verrà acquisito dalla stazione SUA della Provincia di Pistoia in sede di gara e poi verrà preso in carico da questo Ente;

DATO ATTO che con successivo atto verrà impegnato e liquidato l'importo spettante alla SUA della Provincia di Pistoia per l'espletamento delle procedure di gara ed il pagamento del contributo ANAC e sarà calcolato sull'importo a base di gara di € **1.146.000,00** oltre IVA di legge, in ragione di € 7.500,00 sommati allo 0,3% sulla parte eccedente € 1.000.000,00 pari ad € 438,00, per un totale di € 7.938,00, oltre € 660,00 per contributo ANAC;

DATO ATTO che la stazione appaltante si riserva di impegnare con successivo atto liquidato l'importo spettante alla SUA della Provincia di Pistoia relativo agli incentivi tecnici, di cui al gruppo di lavoro sotto riportato;

DATO ATTO che lo svolgimento delle verifiche per conto della stazione appaltante, sul possesso dei requisiti di carattere generale dichiarati in fase di gara dall'operatore economico che risulterà aggiudicatario, utilizzando a tale scopo la piattaforma FVOE o altro mezzo necessario, sarà svolta dalla SUA della Provincia di Pistoia;

DATO ATTO che il codice CUI associato al presente intervento è il seguente: **L90060100477202500002**

DATO ATTO che il codice CUP associato a questo intervento è il seguente: **D57I25000020006**

DATO ATTO che il RUP dei lavori all'oggetto, ai sensi dell'art. 15 D.lgs. 36/2023 e del DL n. 77/2021, è l'Ing. Amanda Gigli;

DATO ATTO che il gruppo di lavoro in fase di progettazione, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento sugli incentivi per le funzioni tecniche, approvato con Delibera di GC n° 234 del 29.12.2023, è il seguente:

- Ing. Amanda Gigli in qualità di RUP, e verifica del progetto ai fini della validazione;
- Dott.ssa Veronica Nencioni e Geom. Debora Sichi in qualità di Collaboratori del RUP;
- Ilaria Lenzini e Dott. Daniele Vignocchi e SUA della Provincia di Pistoia predisposizione documenti di gara;
- Ilaria Lenzini e Dott. Daniele Vignocchi per Programmazione spesa per investimenti;
- Geom. Alessandro Botti Dott.ssa Veronica Nencioni per Ufficio Direzione lavori;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall'art. 183, comma 7 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

CONSIDERATE le conclusioni istruttorie formulate dal dipendente Dott.ssa Veronica Nencioni, e ritenuto dal Responsabile del procedimento che coincide con il responsabile del Servizio che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i.; il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
- la L. 13 agosto 2010 n. 136, in particolare l'art. 3;
- il D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.
- il DPR n. 62/2013 e il vigente Codice di comportamento del Comune di Abetone Cutigliano;
- il D.lgs. 33/2013 – pubblicazione dei provvedimenti;

EVIDENZIATO che all'emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che in fase decisionale, non hanno preso parte soggetti in conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi del D.P.R. 62/2013, nonché di quanto stabilito dalla sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.);

ATTESA la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa rispetto alle quali viene espresso parere favorevole con la firma dello stesso, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 L. 241/90 e ss.mm.ii.

DI DARE ATTO che con Legge Regionale del 07/05/2025, n. 23 "Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2025 – 2027", che all'art. 8 prevede il sostegno di Regione Toscana al Comune di Abetone Cutigliano per opere urgenti di revisione di impianti di risalita, viene stanziato un contributo straordinario di euro 1.500.000,00, di cui euro 350.000,00 per l'anno 2025 ed euro 1.150.000,00 per l'anno 2026, così da assicurarne il mantenimento in funzione anche per fruizioni turistiche estese alle diverse stagionalità dell'anno;

DI DARE ATTO che l'intervento nel suo complessivo è già stato avviato con i lavori necessari all'ottenimento del I e II anno di proroga della revisione generale dei due impianti nel corso dell'anno 2025;

DI DARE ATTO che occorre procedere con urgenza all'affidamento dei lavori necessari alle revisioni generali degli impianti di risalita di proprietà comunale MM27 e MC03, visto l'approssimarsi della scadenza delle revisioni generali e relative proroghe, requisito obbligatorio per la messa in funzione dell'impianto ed il suo regolare funzionamento per la stagione sciistica 2026/2027;

DI APPROVARE in linea tecnica il progetto esecutivo relativo ai lavori necessari alla revisione generale della seggiovia biposto MM27 "VILLA IMPERATORI-SELLETTA", invitato dal professionista incaricato al Prot. n° 4898 del 23.06.2026, costituito dai seguenti elaborati:

- 01 MM27 - Programma dei lavori
- 02 MM27 - Progetto Migliorie tecniche
- 03 MM27 - Relazione Rischio frane e valanghe
- 04 MM27 - Adeguamento distribuzione elettrica
- 05 MM27 - Stima dei costi
- 06 MM27 - Elenco prezzi
- 07 MM27 - Computo metrico estimativo
- 08 MM27 - Computo manodopera
- 09 MM27 - Computo sicurezza
- 10 MM27 - Capitolato Speciale d'Appalto
- MM27 - PCND
- TAV 1 Planimetria generale
- TAV 2 profilo linea

DI APPROVARE il seguente quadro economico dell'intervento:

lavori per REVISIONE GENERALE seggiovia biposto <u>MM27</u> Villa Imperatori Selletta Accordo ai sensi dell'art. 15 della L.241/1990 fra Regione Toscana e Comune di Abetone Cutigliano L.R. 23/2025			QUADRO ECONOMICO
PREGARA			
A	Lavori e oneri connessi	Importi	
A1	Lavori	503 000,00 €	
A1.1	di cui costi per la sicurezza	24 300,96 €	
A1.2	di cui per la manodopera	214 007,08 €	
A	Totale a base di gara	503 000,00 €	
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1	spese tecniche (compreso 4% cassa) per:	23 117,59 €	
B1.1	progettazione definitiva ed esecutiva	11 134,45 €	
B1.2	Direzione Lavori	11 983,14 €	

B2	incentivi per le funzioni tecniche (1,6%*0,5)	4 024,00 €
B3	imprevisti per eliminazione interferenze	2 047,15 €
B4	Spese di gara + Anac	3 773,82 €
B5	IVA su spese tecniche (22% di B1)	5 085,87 €
B6	IVA sui lavori (22% di A)	110 660,00 €
B	Totale somme a disposizione	148 708,43 €
C	Costo totale dell'intervento	651 708,43 €

DI DARE ATTO della verifica e validazione del progetto esecutivo a cura del R.U.P. Ing. Amanda Gigli di cui al verbale di data del 26.06.2026;

DI APPROVARE in linea tecnica il progetto esecutivo relativo al LOTTO 1 dei lavori necessari alla revisione generale dell'impianto MC03 "LE REGINE-SELLETTA", invitato dal professionista incaricato ai Prot. n° 9136-9137-9138-9139-9141 del 09.06.2026, costituita dai seguenti elaborati:

- MC03_RG20 - A - Programma revisione generale
- MC03_RG20 - B - Migliorie tecniche
- MC03_RG20 - C - Adeguamento distribuzione elettrica e cartellonistica
- MC03_RG20 - D - Rischio frane e valanghe
- MC03_RG20 - E - Valutazione rischio incendio
- MC03_RG20 - F - Stima dei costi
- MC03_RG20 - Revisione opere civili
- MC03 RG20 - Gantt - lotto1
- MC03_RG20 - Analisi prezzi
- MC03 RG20 - CSA - lotto1
- MC03_RG20_-_CME_-_lotto1
- MC03_RG20_-_EP_-_lotto1
- MC03_RG20_-_MAN_-_lotto1
- MC03_RG20_-_SIC_-_lotto1
- MC03_RG20 - Scavo linea
- MC03_RG20_-_PSC_-_lotto1
- MC03_RG20_-_SIC_-_lotto1
- Relazione illustrativa e tecnica SCREENING

DI APPROVARE il seguente quadro economico dell'intervento:

Lavori LOTTO 1 per revisione generale seggiovia quadriposto MC03 "Le Regine-Selletta" Accordo ai sensi dell'art. 15 della L.241/1990 fra Regione Toscana e Comune di Abetone Cutigliano L.R. 23/2025 QUADRO ECONOMICO PREGARA		
A	Lavori e oneri connessi	Importi
A1	Lavori LOTTO 1	643 000,00 €
A1.1	<i>di cui costi per la sicurezza</i>	31 510,54 €
A1.2	<i>di cui per la manodopera</i>	179 556,02 €
A	Totale a base di gara	643 000,00 €
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B1	spese tecniche compreso 4% per:	39 500,00 €
B1.1	<i>proroghe e integrazione progetto esecutivo di revisione esistente</i>	10 394,74 €
B1.2	<i>Direzione Lavori e sicurezza CSP LOTTO 1</i>	29 105,26 €
B2	incentivi per le funzioni tecniche (1,6%*0,5)	5 144,00 €

B3	imprevisti per eliminazione interferenze	3 092,40 €
B4	Spese di gara + Anac	4 824,18 €
B5	IVA su spese tecniche (22% di B1)	8 690,00 €
B6	IVA sui lavori (22% di A)	141 460,00 €
B7	Oneri istruttori per Screening incidenza ambientale	203,02 €
	Totale somme a disposizione	202 913,60 €
C	Costo totale dell'intervento	845 913,60 €

DI DARE ATTO che si procederà ad indire una unica procedura di gara per i lavori ad entrambi gli impianti di risalita di proprietà comunale, divisi in n. 2 LOTTI FUNZIONALI:

- LOTTO 1 REVISIONE GENERALE MM27
- LOTTO 2 REVISIONE GENERALE MC03 PRIMO STRALCIO FUNZIONALE

mediante procedura aperta ai sensi dell'art.71 del Codice dei Contratti, con inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107 c.7 e criterio di scelta del contraente sulla base del prezzo più basso. Vista l'urgenza di affidare i lavori, vista la carenza sul mercato di operatori economici di settore in quanto trattasi di lavori di tipo altamente specialistico, si ritiene che tale procedura aperta rispetto ad una procedura negoziata senza scelta e senza limitazione del numero degli invitati a partecipare, consenta un più efficace conseguimento degli obiettivi del principio di "risultato" (art.1 del Codice) attraverso una significativa riduzione dei tempi di aggiudicazione, nel rispetto delle tempistiche massime previste per le procedure negoziate, una semplificazione e riduzione degli oneri procedurali e istruttori sostenuti dal personale dell'Amministrazione e del principio di "accesso al mercato" (art.3 del Codice) attraverso l'assicurazione della massima partecipazione degli operatori economici;

DI APPROVARE le clausole essenziali riportate dalla lett. a) alla lettera t) delle premesse;

DI DARE ATTO CHE:

- L'importo che l'importo a base d'appalto è:
 - LOTTO 1 REVISIONE GENERALE MM27 di € **503.000,00** di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad € 24.300,96 e di cui costi per la manodopera € 214.007,08;
 - LOTTO 2 REVISIONE GENERALE MC03 di € **643.000,00** di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad € 31.510,54 e di cui costi per la manodopera € 179.556,02;
- il fine che con il contratto si intende perseguire ed il relativo oggetto sono quelli specificati nelle premesse sopra riportate;
- La procedura di gara per l'affidamento del lavoro sarà ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023 procedura aperta con inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107 comma 7 del D.lgs. 36/2023 sul portale START messo a disposizione da Regione Toscana, predisposta dalla S.U.A. della Provincia di Pistoia in quanto appalto di affidamento lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, con criterio di aggiudicazione al massimo ribasso, precisando che il suddetto ribasso sarà applicato uniformemente dalla Stazione Appaltante sull'elenco prezzi unitari;
- La forma del contratto sarà quella della forma pubblica amministrativa o scrittura privata autenticata a mezzo di rogito del Segretario comunale ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 36/2023 e del Regolamento Comunale disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e relativi contratti;

DI DARE ATTO che l'intervento, comprendente entrambi i lotti funzionali, trova copertura in uscita sul cap. **3463** "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER REVISIONE GENERALE IMPIANTI DI RISALITA FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE" codice SIOPE 2020104002, del bilancio di previsione 2026/2027/2028, annualità 2026 beneficiando di contributo regionale ed in parte per complessivi € 375.000,00 finanziato con fondi dell'ente come riportato in premessa;

DI DARE ATTO che l'intervento è previsto in entrata sul cap. **498** "CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISALITA PER REVISIONE" codice SIOPE 4020102001 del bilancio di previsione 2026/2027/2028, annualità 2026 con fondi regionali;

DI PROCEDERE per l'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023 procedura aperta con inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107 comma 7 del D.lgs. 36/2023 sul portale START messo a disposizione da Regione Toscana, al massimo ribasso, precisando che il suddetto ribasso sarà applicato

uniformemente dalla Stazione Appaltante sull'elenco prezzi unitari, mediante esperimento da parte della S.U.A. di Pistoia, nella categoria prevalente:

- LOTTO 1 REVISIONE GENERALE MM27 la categoria prevalente dei lavori di cui trattasi è OS31 "Impianti per la mobilità sospesa" di classifica II, da formularsi in percentuale di ribasso sul prezzo complessivo posto a base d'asta pari ad € **503.000,00** di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad € **24.300,96** e di cui costi per la manodopera € **214.007,08**, oltre IVA 22%;
- LOTTO 2 REVISIONE GENERALE MC03 la categoria prevalente dei lavori di cui trattasi è OS31 "Impianti per la mobilità sospesa" di classifica III, da formularsi in percentuale di ribasso sul prezzo complessivo posto a base d'asta pari ad € **643.000,00** di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad € **31.510,54** e di cui costi per la manodopera € **179.556,02**, oltre IVA 22%;
- PER LA PARTECIPAZIONE AD ENTRAMBI I LOTTI: la categoria prevalente dei lavori di cui trattasi è OS31 "Impianti per la mobilità sospesa" di classifica III-bis;

DI DARE ATTO che il CIG verrà acquisito dalla stazione SUA della Provincia di Pistoia in sede di gara e poi verrà preso in carico da questo Ente;

DI DARE ATTO che con successivo atto verrà impegnato e liquidato l'importo spettante alla SUA della Provincia di Pistoia per l'espletamento delle procedure di gara ed il pagamento del contributo ANAC;

DI DARE ATTO che con successivo atto verrà liquidata la parte di incentivi per le funzioni tecniche spettanti alla SUA della Provincia di Pistoia;

DI DARE ATTO che il codice CUI associato al presente intervento è il seguente: **L90060100477202500002**

DI DARE ATTO che il codice CUP associato a questo intervento è il seguente: **D57I25000020006**

DI DARE ATTO che il RUP dei lavori all'oggetto, ai sensi dell'art. 15 D.lgs. 36/2023 e del DL n. 77/2021, è l'Ing. Amanda Gigli;

DI DARE ATTO che il gruppo di lavoro in fase di progettazione, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento sugli incentivi per le funzioni tecniche, approvato con Delibera di GC n° 234 del 29.12.2023, è il seguente:

- Ing. Amanda Gigli in qualità di RUP, e verifica del progetto ai fini della validazione;
- Dott.ssa Veronica Nencioni e Geom. Debora Sichi in qualità di Collaboratori del RUP;
- Ilaria Lenzini Dott. Daniele Vignocchi e SUA della Provincia di Pistoia predisposizione documenti di gara;
- Ilaria Lenzini e Dott. Daniele Vignocchi per Programmazione spesa per investimenti;
- Geom. Alessandro Botti e Dott.ssa Veronica Nencioni per Ufficio Direzione lavori;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio ragioneria per i necessari riscontri contabili e fiscali, nonché l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Progetto (RUP) per l'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 è l'Ing. Amanda Gigli;

DI CONFERMARE che nel presente appalto non sono stati riscontrati rischi da interferenza e pertanto che nessuna somma relativa alla gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né risulta necessario provvedere alla redazione del DUVRI;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e dell'art. 28 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar della Toscana nei termini previsti dall'art. 120 del codice del processo amministrativo modificato dall'art. 209 del D. Lgs. n. 36/2023.

DI DARE ATTO che, rispetto alla procedura di affidamento in oggetto, nei confronti del RUP e del sottoscritto Responsabile:

· non ricorre conflitto di interesse, anche potenziale dell'art. 6 bis della L. 241/90, dell'art. 6 del DPR n. 62/2013 e dal Codice di comportamento del Comune di Abetone Cutigliano;

- non ricorrono le cause di astensione previste dall'articolo 7 del DPR n. 62/2013 e dal Codice di comportamento del Comune di Abetone Cutigliano;
- non ricorrono le condizioni di astensione di cui all'art. 14 del DPR n. 62/2013 e al Codice di comportamento del Comune di Abetone Cutigliano, né le situazioni ed i comportamenti ivi indicati;
- non ricorrono le condizioni ostative previste dall'art. 35 bis del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.;
- non ricorrono le situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato sull'Albo pretorio on-line e nella sezione Amministrazione trasparente del sito Internet dell'Ente, nel rispetto della vigente normativa in materia di pubblicità e di trasparenza;

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis, 1° comma, D. Lgs. 207/2000;

Il Responsabile del Servizio
GIGLI AMANDA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Abetone Cutigliano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.